

705-5 ט' כ' ח' חוץ מס'

שנערך וגחותם ביוזט ט' לחודש ינואר שנת 2017

ב' ג'

עיריית תל אביב-יפו

מביבר יצחק רבין, ת"א

(להלן: "העירייה")

ל ב י נ

יעקב אגס

4 rue Charles d'ivry, Paris 75014

ז'בוטון המר 4, ראשון לציון

(להלן: "האמן")

והואיל  
ובשנת 1984 נחתם בין האמן לבין העירייה וקרן תל-אביב לפיתוח, הסכם להקמת  
יצירתו של האמן תקוויה "ימזרקות מים ואש" (להלן: "היצווה") בכיכר צינה דיזנגוף  
בטל אביב (להלן: "כיפר דיזנגוף"), והכל בהתאם ובכפוף להසכם האמור (להלן:  
("חטף 84"); יגויין כי יצירה זו נחשבת על ידי האמן כאחת היצירות החשובות  
ושמשמעותו שלו;

והואיל  
וביום 14.4.02 בית המשפט השלום בתל אביב בת"א 35630/01 נתן תוקף של פסק דין  
להסכם הפרשה בין הצדדים, שլפיו העירייה הסכימה לשפט, לצבע ולהפעיל את  
היצירה תוך פרקי הזמן הקבועים בחוסכם הפרשה, והכל בהתאם ובכפוף להסכם  
האמור (להלן: "חטף הפרשה");

והואיל  
וביום 8.9.11 בית המשפט השלום בתל אביב בת"א 35630/01 אישר את התוכנות  
שהושגו בין הצדדים לגבי אופן ביצוע הסכם הפרשה (tabנות אלו, ביחד עם הסכם 84  
וחוסכם הפרשה, ייקראו ביחיד להלן: "הת裳יפים שלעיל");

והואיל  
והעירייה מתחננת לבצע פרויקט להנחתה כיכר דיזנגוף (להלן: "הפרויקט" או "הפרויקט  
המזוגפת"), שבמסגרתו וחלוקת ממנו היצרה תפורק ממוקמה הנוכחית, תשופץ ותונתקו  
מוחדר בשלה, על כל הכיצרות שלה (לרבות מערכות המים, הsteinon, החדרקה,  
הפרה, הג'ז והטהום), כך שככל מערכות בפני עצמה תפעל באופן מלא וכל המערכות יפעלו  
יחד彼此ה-ביזור ובהתאם מלאה (להלן: "כל מערכות היוצר"), במרקם  
הכיכר המונומנט ובהתאם לשרטוט, התוכניות והעמודים הרלוונטיים מהיtier הבניה  
שניתן לפרויקט המתיחתיים לייצור, המצויפים בנספח א' להזזה זה;

והאמן מנסכים לפירוק היצירה וחתקנתה מחדש שלmmoתה במרכז הכיכר המונומכת על והואיל  
פי העיקרונו המובא בשרטוט, בתוכניות ובעמודי היתר הבניה שבנייה א' לחוזה זה  
וזאת בכפוף לקיים מלאה תחביבות העירייה, על פי ההסכם שלעליל ועל פי חוזה זה  
(לרובות תיאום מוקדם עם האמן וקבלת אישורו מראש תוק זמן סביר, לכל הנדרש לשם  
шиיפוץ, חתקנתה מחדש והפעלת היצירה, שלא מוגדר במכורש במטרת השרטוט ואו  
התוכניות ואו עמודי היתר הבניה שבנייה א' לחוזה זה, כמפורט בסעיף 2 להלן)  
ולשמירת מלאה זכויות האמן, לרבות זכויות היוצרים של האמן ביצירה, לרבות בהתאם  
להסכם שלעליל ולחוזה זה ועל פי כל דין;

והואיל  
והעירייה מעוניינת שהאמן ילווה אותה טפלונית וככל הנדרש גם בארץ בוגע לעבודות  
шибוץ, חתקנתה והפעלת היצירה מחדש, בשלמותה, על כל מערכות היצירה, במרכזו  
הכיכר המונומכת, כמפורט בחוזה זה (להלן: "סיווע האמן");

והואיל  
והאמן מוכן לסייע לעירייה, בהתאם לתנאי חוזה זה;

### אי לכך חוסכט הוצחר וחותנה בין הצדדים כלהלן:

#### 1. מבוא ונספחים

הນבואה והנספחים לחוזה זה מוחווים חלק בלתי נפרד ממנו.

#### 2. זמינות הצדדים

למען הטר ספק יובהר כי מלאה זכויות האמן, לרבות בהתאם להסכם שלעליל ועל פי כל דין  
ישמורו במלאן, ובכלל זה הפעולות ותחזוקת היצירה ותיהה בהתאם לקבוע בהסכם שלעליל.  
יובהר כי כל הפעולות הדרשות לשם פירוק, אחסנה, שינוע, שיפוץ וחתקנתה היצירה מחדש  
בשלמותה במרכזו הכיכר המונומכת וכן הפעלה ותחזוקתה, תעשנה תוך שמירה על מלאה זכויות  
האמן, ובהתאם להסכם שלעליל, להראות חוזה זה ובכלל זה לשרטוט, לתוכניות ולעמודים  
מהיתר הבניה שבנייה א' לחוזה זה, ובהל בתיאום עם האמן, ועל פי הנחיותיו לאנשי המקצוע  
מטעם העירייה. למען הטר ספק בלבד, מובהר בזאת כי אין בחוזה זה ואו ביצוע אי אילו  
מההוראותיו, כדי לגרוע באופן כלשהו מזכויות האמן, לרבות זכויות היוצרים של האמן ביצירה.  
ambilי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי ככל הנדרש לשם שיפוץ, חתקנתה מחדש והפעלת היצירה,  
לא מוגדר במכורש במטרת השרטוט ואו התוכניות ואו העמודים מהיתר הבניה שבנייה א'  
לחוזה זה, עשו בתיאום מוקדם עם האמן ולאחר קבלת אישורו, תוך זמן סביר, לרבות בקשר  
לכל מערכות היצירה שתותקנת, היציפוי, הצבעים וכיוצא ב.

#### 3. פירוק, אחסנה ושינוע

פירוק, אחסנה ושינוע היצירה יבוצעו על ידי העירייה. היצירה תועבר לאחסון זמני בוגרש חנייה  
מוגדר של חברות אחוזות החוף בע"מ במתחם רידינג, עד להתקנתה חוזרת במרכזו הכיכר  
המונומכת, ותאבטחה לשמורה במשך 24 שעות ביממה.

העירייה תהיה האחראית הבלתי לפירוק, אוחסנה ושינוע היצירה באופן מוקצען, ותוך שמירתה היצירה ומלא זכויות האמן, והעירייה תישא, ותהא אחראית לתקן, כל נזק שייגרם, ככל שייגרם, בקשר לכך.

#### 4. סיווע האמן

ambil לגורוע ובנוסף כאמור בסעיף 2 לעיל, חאמן ילווה את העירייה בוגע לעבודות שיפוץ, התקנת והפעלת היצירה מחדש בשלהותה, על כל מערכות היצירה, במרכז היכר המונומכת. לגבי סיווע האמן, תחולנה ההוראות הבאות:

איש הקשר מטעם העירייה לצרכי ביצוע הנחיות האמן בקשר לסיווע האמן יהיה מהנדס העיר או פטريكALKIIM או גורם אחר שיוסכם בין הצדדים.

האמן מתחייב לנוסור לעירייה את האישורים הנדרשים (בכל שדרושים) על פי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. עד למסירת האישורים הנדרשים כאמור לעירייה, ייעוב מותן התשלומים לאמן.

מוסכם ומוחזר בין הצדדים כי בין העירייה לא יתקיימו יחסי עבודה מעסיק.

סיווע האמן על פי חוזה זה יינתן לפחות 12 חודשים החל מיום תתיימת חוזה זה על ידי הצדדים. היה ולא תושלם התקנת והפעלת היצירה מחדש בשלהותה, על כל מערכות היצירה, עד לתום 12 החודשים, תוארך תקופת מתן סיווע האמן בהתאם, עד לשיום עבודות התקנת והפעלת היצירה ביכר המונומכת. בנוסף, לאחר השלמת התקנת והפעלת היצירה, כאמור לעיל, סיווע האמן יינתן לפחות 3 חודשים נוספים, לאחר חנוכת היצירה כאמור בסעיף 11 להלן, של "הרצתה" של היצירה על כל מערכות היצירה.

סיווע האמן ינתן על פי חוזה זה באופן אישי על ידי האמן וככל ובחקוף שמצוותו הבריאותי לאפשר זאת.

יובהר, כי סיווע האמן, מתייחס לפני האמנותי של היצירה ולביטויו.

האמן לא ישא באחריות כלשי הירייה תגרום לכך שלא תחול על האמן אחריות כלשי ("Hold Harmless"), בקשר ו/או בוגע לשיווע האמן ו/או הפרויקט ו/או היצירה (לרבבות הפעלתה), ובכלל זה הוא לא יהיה אחראי לאופן הביצוע של הנחיותיו על ידי אנשי המקטוע מטעם הירייה, ואישורו (הניתן מבריחת החיבור האמנותי של היצירה ושמירה על זכויות האמן, לרבות זכויות היוצרים של האמן) לביצוע פעולות על ידי הירייה, או מי מטעמה, לא יטיל עליו אחריות כלשי, לרבות לתקינות הביצוע של הפעולות האמורות על ידי אנשי המקטוע של הירייה.

#### 5. תשלום

בתמורה לשיווע האמן על פי חוזה זה, תשלום הירייה לאמן תשלום/החזר הוצאות בסך של 12,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) לכל חודש.

התשלומים/החזר החוץאות ישולם מיידי החודש בחודשו, בהעברת בנקאית ל בחשבון עליו יורה האמן, בתוך 30 ימים בגין החודש הקודם, בתוספת מע"מ, ככל שיחול.

מס ערך נוסף (ככל שחל) ישולם נגד חשבונית כדין שתומצא לעירייה על ידי האמן, או בדרך של חשבוניות עצמאיות של העירייה לפי תקנה 6 לתקנות מע"מ, לפי העניין. האמן יציג לעירייה טרם ביצוע התשלומים אישור מרשותו המשם בישראל על פטור או שיעור מופחת של ניכוי מס המקורי. עד למסירות אישור כאמור לעירייה יעוכב מתן התשלומים לאמן. במידה ולא יציג אישור כאמור מרשותו המשם בישראל ויתקבל אישור האמן למ顿ן התשלומים, תנקה העירייה מס המקורי מלבך ניכוי מס המקורי (ככל שחל), לא ינוכח או יקוזז מהתשלומים/החזר החוץאות, סכום כלשהו.

בנוסף לאמור לעיל, העירייה תסייע לאמן בהטעות (בין בשיאו בתשלומים או בחסעה בפועל) בארץ, בכל הקשור לשיעור האמן וככל שהדבר ידרש.

התשלומים/החזר החוץאות בגין סיוע האמן על פי חוזה זה הינו כמפורט לעיל והוא מהווים את התשלומים היחיד שישולם לאמן על ידי העירייה בקשר עם עצם סיוע האמן על פי חוזה זה.

#### 6. סודות

כל אחד מהצדדים ישמר בסודות כל ידיעה או מידע אשר שייכים לצד השני ואשר הגיעו לידי תוך כדי ביצוע חוזה זה, שלפי טיבם אינם נחלת הכלל, וכל אחד מהצדדים מתחייב שלא להוציאם ו/או להעבירם ו/או למסרם לצד שלישי או לרשות הרבים, אלא במידה שהדבר דרוש לצורך מילוי התחביבויהו בהתאם לחוזה זה.

#### 7. פירוק, אחסנה, שינוע, שיפוץ ותחזוקת הייצור, הפעלתה ותחזוקתה

עירייה תהיה אחראית לפירוק, אחסנה, שינוע, שיפוץ והתקנת הייצור מחדש בשלמותה במרכזו היצירתי המונומכתי, והפעלה, על כל מערכות הייצור, ותחזוקתה באופן מקצועני, בהתאם להוראות החסכמים שלעיל וחוזה זה ותוך שמירת הייצור ומלא זכויות האמן.

8. עוד מובהר, למען הסר טפק, כי העירייה תהיה האחראית הבלעדית לביצוע חפרויקט (לרובות בעבודות, נזקים וכיוצא ב') לרבות לביצוע התחביבויהויה על פי חוזה זה, כולל קבלת כל האישורים הנדרשים לשם כך.

9. פירוק, אחסנה, שינוע, שיפוץ, התקנת והפעלת הייצור, על כל מערכות הייצור, מחדש בשלמותה במרכזו היצירתי המונומכתי יושלמו, כחלק מהפרויקט, עד ליום 31.12.2018, כך שלא יהיה ממועד זה ואילך תחול הפעלה השוטפת של הייצור, על כל מערכות הייצור. במסגרת הפעולות להשלמת התקנת והפעלת הייצור במרכזו היצירתי המונומכתי, יוכן ספר "תיק מותקן" בתיאום ובאישור האמן, ויכלול הנחיות לטיפול ודוחות.

10. העירייה תיוועץ עם האמן לגבי הטמעת הנחיותיו בקשר לשיפוץ, תחזוקות והפעלת כל מערכות הייצור ושילובו בחסכמים ובמכרזים עתידיים שיוחתנו בקשר לכך במידת האפשר, במסגרת הפרויקט כהגדרתו לעיל, ככל שייחתמו.

11. מועד חנוכת היצירה במרכז חכירות המונומכת יתואם בהסכמה בין הצדדים, ויכלול את הפעלת היצירה על כל מערכות היצירה. בסמוך ליצירה יוצב שלט עם שם האמן וחסר קצר על מהות היצירה, בנוסח שיווסכם בין הצדדים, במקום או בנוסף לשפט הקיים, ולכל היוטר באורך של 1.20 מטר וברוחב של 0.8 מטר.


12. למען חסר ספק, אין באמור בסעיפים 7 עד (ומול) 11 לעיל בכדי לגרוע מזכויות האמן.

13. שיתוף פעולה בין הצדדים  
הצדדים מתחייבים לשתף פעולה בינם לביןם בכל הנוגע לעבודות שיפור והתקנת היצירה במרכז חכירות המונומכת והפעלה, על כל מערכות היצירה, ותחזוקתה, ובכלל זה עירייה תמסור לאמן מידע ופרטים שיתבקשו על ידו בקשר לכך (לרבות נוגע לפירוק, האחסנה והשינוע של היצירה).


14. שינוי  
ambilי לגרוע מזכויות האמן ומאחריות העירייה להפעיל ולתחזק את היצירה, בהתאם להוראות החסכמים שלעיל, חוזה זה וכל דין, העירייה תשקל,ambilי שהדבר יטיל עליה מחויבות כלשהי, לאפשר לאמן (למען חסר ספק,ambilי שתחול עליו חובה כלשי בקשר לכך) לפתח תכניות שונות חדשות להפעלת היצירה, על כל מערכות היצירה, יצירה אמנותית ייחודית לכל דבר, עצמנו או באמצעות מימון שמקורו בתרומות ואינו מהעירייה, ככל שיושג, והתכניות החדשנות כאמור, שתעסינה בחשתפות ובפיקוח האמן תושבנה ביצירה מפעם לפעם, באופן שלדעת האמן יביא לביטוי אמנותי מלא של היצירה. העירייה מבירה בזאת, כי היא לא תישא בעלוויות נוספות של תפעול ותחזוקה מעבר למחויבותה החסכמים שלעיל ובחוזה זה, כתוצאה מהוספת התכניות החדשנות כאמור לעיל. ככל שהתכניות החדשנות תכלולנה מגינות חדשות, הן תהיינה כפופות לאישור העירייה, ובכפוף לאישורה הן תתוכננה בכרטיס זכרון אחד במוחשב ככלולה ("קסו").

15. שינוי; יתרור; הודעות ומחזובות  
הוראות חוזה זה לא ישנו אלא בכתב בחתימות הצדדים. לא יהיה תוקף לשוט ויתור, ארכה או הקלה שנעשה בקשר עם חוזה זה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים. הצדדים מסכימים כי כל הודעה שתשלח בדו"ר רשאי רשום לצדים על פי הכתובות הרשומות בראש חוזה זה תחשב שהגיעה לתעודתה תוך 5 ימים מיום שנשלחה ואט נמסרת במסירה אישית - מרגע מסירתה.


ולראיה באו הצדדים על החתום


יעקב אמר  



  
ב- ינואר תשמ"ה ב-ראש עיריית תל אביב-יפו  
בשם עיתון ידיעות אחרונות - ידו




四庫全書









 <b>VEHICLE INFORMATION</b> Make: <input type="text"/> Model: <input type="text"/> Year: <input type="text"/> Color: <input type="text"/> VIN: <input type="text"/> License Plate: <input type="text"/> Registration Exp.: <input type="text"/>	 <b>VEHICLE INFORMATION</b> Make: <input type="text"/> Model: <input type="text"/> Year: <input type="text"/> Color: <input type="text"/> VIN: <input type="text"/> License Plate: <input type="text"/> Registration Exp.: <input type="text"/>	 <b>VEHICLE INFORMATION</b> Make: <input type="text"/> Model: <input type="text"/> Year: <input type="text"/> Color: <input type="text"/> VIN: <input type="text"/> License Plate: <input type="text"/> Registration Exp.: <input type="text"/>	 <b>VEHICLE INFORMATION</b> Make: <input type="text"/> Model: <input type="text"/> Year: <input type="text"/> Color: <input type="text"/> VIN: <input type="text"/> License Plate: <input type="text"/> Registration Exp.: <input type="text"/>	 <b>VEHICLE INFORMATION</b> Make: <input type="text"/> Model: <input type="text"/> Year: <input type="text"/> Color: <input type="text"/> VIN: <input type="text"/> License Plate: <input type="text"/> Registration Exp.: <input type="text"/>	 <b>VEHICLE INFORMATION</b> Make: <input type="text"/> Model: <input type="text"/> Year: <input type="text"/> Color: <input type="text"/> VIN: <input type="text"/> License Plate: <input type="text"/> Registration Exp.: <input type="text"/>	 <b>VEHICLE INFORMATION</b> Make: <input type="text"/> Model: <input type="text"/> Year: <input type="text"/> Color: <input type="text"/> VIN: <input type="text"/> License Plate: <input type="text"/> Registration Exp.: <input type="text"/>	 <b>VEHICLE INFORMATION</b> Make: <input type="text"/> Model: <input type="text"/> Year: <input type="text"/> Color: <input type="text"/> VIN: <input type="text"/> License Plate: <input type="text"/> Registration Exp.: <input type="text"/>	
<b>VEHICLE INFORMATION</b> Make: <input type="text"/> Model: <input type="text"/> Year: <input type="text"/> Color: <input type="text"/> VIN: <input type="text"/> License Plate: <input type="text"/> Registration Exp.: <input type="text"/>								 <b>VEHICLE INFORMATION</b> Make: <input type="text"/> Model: <input type="text"/> Year: <input type="text"/> Color: <input type="text"/> VIN: <input type="text"/> License Plate: <input type="text"/> Registration Exp.: <input type="text"/>





 <b>REPORT OF ACCIDENT</b> DATE: <b>10/10/2010</b> TIME: <b>10:00 AM</b> LOCATION: <b>WORK SITE</b> BY: <b>JOHN D. DOE</b> INJURED: <b>NO</b> DEATH: <b>NO</b> PROPERTY DAMAGE: <b>YES</b> ESTIMATE: <b>\$100.00</b> OTHER: <b>NO</b>	 <b>REPORT OF ACCIDENT</b> DATE: <b>10/10/2010</b> TIME: <b>10:00 AM</b> LOCATION: <b>WORK SITE</b> BY: <b>JOHN D. DOE</b> INJURED: <b>NO</b> DEATH: <b>NO</b> PROPERTY DAMAGE: <b>YES</b> ESTIMATE: <b>\$100.00</b> OTHER: <b>NO</b>	 <b>REPORT OF ACCIDENT</b> DATE: <b>10/10/2010</b> TIME: <b>10:00 AM</b> LOCATION: <b>WORK SITE</b> BY: <b>JOHN D. DOE</b> INJURED: <b>NO</b> DEATH: <b>NO</b> PROPERTY DAMAGE: <b>YES</b> ESTIMATE: <b>\$100.00</b> OTHER: <b>NO</b>	 <b>REPORT OF ACCIDENT</b> DATE: <b>10/10/2010</b> TIME: <b>10:00 AM</b> LOCATION: <b>WORK SITE</b> BY: <b>JOHN D. DOE</b> INJURED: <b>NO</b> DEATH: <b>NO</b> PROPERTY DAMAGE: <b>YES</b> ESTIMATE: <b>\$100.00</b> OTHER: <b>NO</b>	 <b>REPORT OF ACCIDENT</b> DATE: <b>10/10/2010</b> TIME: <b>10:00 AM</b> LOCATION: <b>WORK SITE</b> BY: <b>JOHN D. DOE</b> INJURED: <b>NO</b> DEATH: <b>NO</b> PROPERTY DAMAGE: <b>YES</b> ESTIMATE: <b>\$100.00</b> OTHER: <b>NO</b>	 <b>REPORT OF ACCIDENT</b> DATE: <b>10/10/2010</b> TIME: <b>10:00 AM</b> LOCATION: <b>WORK SITE</b> BY: <b>JOHN D. DOE</b> INJURED: <b>NO</b> DEATH: <b>NO</b> PROPERTY DAMAGE: <b>YES</b> ESTIMATE: <b>\$100.00</b> OTHER: <b>NO</b>	 <b>REPORT OF ACCIDENT</b> DATE: <b>10/10/2010</b> TIME: <b>10:00 AM</b> LOCATION: <b>WORK SITE</b> BY: <b>JOHN D. DOE</b> INJURED: <b>NO</b> DEATH: <b>NO</b> PROPERTY DAMAGE: <b>YES</b> ESTIMATE: <b>\$100.00</b> OTHER: <b>NO</b>	 <b>REPORT OF ACCIDENT</b> DATE: <b>10/10/2010</b> TIME: <b>10:00 AM</b> LOCATION: <b>WORK SITE</b> BY: <b>JOHN D. DOE</b> INJURED: <b>NO</b> DEATH: <b>NO</b> PROPERTY DAMAGE: <b>YES</b> ESTIMATE: <b>\$100.00</b> OTHER: <b>NO</b>	 <b>REPORT OF ACCIDENT</b> DATE: <b>10/10/2010</b> TIME: <b>10:00 AM</b> LOCATION: <b>WORK SITE</b> BY: <b>JOHN D. DOE</b> INJURED: <b>NO</b> DEATH: <b>NO</b> PROPERTY DAMAGE: <b>YES</b> ESTIMATE: <b>\$100.00</b> OTHER: <b>NO</b>	 <b>REPORT OF ACCIDENT</b> DATE: <b>10/10/2010</b> TIME: <b>10:00 AM</b> LOCATION: <b>WORK SITE</b> BY: <b>JOHN D. DOE</b> INJURED: <b>NO</b> DEATH: <b>NO</b> PROPERTY DAMAGE: <b>YES</b> ESTIMATE: <b>\$100.00</b> OTHER: <b>NO</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



Component E	
Port A	Port B
Port C	Port D
Port E	Port F
Port G	Port H

Component F	
Port I	Port J
Port K	Port L
Port M	Port N
Port O	Port P

Component G	
Port Q	Port R
Port S	Port T
Port U	Port V
Port W	Port X

Component H	
Port Y	Port Z
Port AA	Port BB
Port CC	Port DD
Port EE	Port FF




FIG. 1-1  
FIG. 1-2

FIG. 1-3

FIG. 1-4

FIG. 1-5

FIG. 1-6

FIG. 1-7

FIG. 1-8

FIG. 1-9

FIG. 1-10

FIG. 1-11

FIG. 1-12

FIG. 1-13

FIG. 1-14

FIG. 1-15

FIG. 1-16

FIG. 1-17

FIG. 1-18

FIG. 1-19

FIG. 1-20

FIG. 1-21

FIG. 1-22

FIG. 1-23

FIG. 1-24

FIG. 1-25

FIG. 1-26

FIG. 1-27

FIG. 1-28

FIG. 1-29

FIG. 1-30

FIG. 1-31

FIG. 1-32

FIG. 1-33

FIG. 1-34

FIG. 1-35

FIG. 1-36

FIG. 1-37

FIG. 1-38

FIG. 1-39

FIG. 1-40

FIG. 1-41

FIG. 1-42

FIG. 1-43

FIG. 1-44

FIG. 1-45

FIG. 1-46

FIG. 1-47

FIG. 1-48

FIG. 1-49

FIG. 1-50

FIG. 1-51

FIG. 1-52

FIG. 1-53

FIG. 1-54

FIG. 1-55

FIG. 1-56

FIG. 1-57

FIG. 1-58

FIG. 1-59

FIG. 1-60

FIG. 1-61

FIG. 1-62

FIG. 1-63

FIG. 1-64

FIG. 1-65

FIG. 1-66

FIG. 1-67

FIG. 1-68

FIG. 1-69

FIG. 1-70

FIG. 1-71

FIG. 1-72

FIG. 1-73

FIG. 1-74

FIG. 1-75

FIG. 1-76

FIG. 1-77

FIG. 1-78

FIG. 1-79

FIG. 1-80

FIG. 1-81

FIG. 1-82

FIG. 1-83

FIG. 1-84

FIG. 1-85

FIG. 1-86

FIG. 1-87

FIG. 1-88

FIG. 1-89

FIG. 1-90

FIG. 1-91

FIG. 1-92

FIG. 1-93

FIG. 1-94

FIG. 1-95

FIG. 1-96

FIG. 1-97

FIG. 1-98

FIG. 1-99

FIG. 1-100

FIG. 1-101

FIG. 1-102

FIG. 1-103

FIG. 1-104

FIG. 1-105

FIG. 1-106

FIG. 1-107

FIG. 1-108

FIG. 1-109

FIG. 1-110

FIG. 1-111

FIG. 1-112

FIG. 1-113

FIG. 1-114

FIG. 1-115

FIG. 1-116

FIG. 1-117

FIG. 1-118

FIG. 1-119

FIG. 1-120

FIG. 1-121

FIG. 1-122

FIG. 1-123

FIG. 1-124

FIG. 1-125

FIG. 1-126

FIG. 1-127

FIG. 1-128

FIG. 1-129

FIG. 1-130

FIG. 1-131

FIG. 1-132

FIG. 1-133

FIG. 1-134

FIG. 1-135

FIG. 1-136

FIG. 1-137

FIG. 1-138

FIG. 1-139

FIG. 1-140

FIG. 1-141

FIG. 1-142

FIG. 1-143

FIG. 1-144

FIG. 1-145

FIG. 1-146

FIG. 1-147

FIG. 1-148

FIG. 1-149

FIG. 1-150

FIG. 1-151

FIG. 1-152

FIG. 1-153

FIG. 1-154

FIG. 1-155

FIG. 1-156

FIG. 1-157

FIG. 1-158

FIG. 1-159

FIG. 1-160

FIG. 1-161

FIG. 1-162

FIG. 1-163

FIG. 1-164

FIG. 1-165

FIG. 1-166

FIG. 1-167

FIG. 1-168

FIG. 1-169

FIG. 1-170

FIG. 1-171

FIG. 1-172

FIG. 1-173

FIG. 1-174

FIG. 1-175

FIG. 1-176

FIG. 1-177

FIG. 1-178

FIG. 1-179

FIG. 1-180

FIG. 1-181

FIG. 1-182

FIG. 1-183

FIG. 1-184

FIG. 1-185

FIG. 1-186

FIG. 1-187

FIG. 1-188

FIG. 1-189

FIG. 1-190

FIG. 1-191

FIG. 1-192

FIG. 1-193

FIG. 1-194

FIG. 1-195

FIG. 1-196

FIG. 1-197

FIG. 1-198

FIG. 1-199

FIG. 1-200

FIG. 1-201

FIG. 1-202

FIG. 1-203

FIG. 1-204

FIG. 1-205

FIG. 1-206

FIG. 1-207

FIG. 1-208

FIG. 1-209

FIG. 1-210

FIG. 1-211

FIG. 1-212

FIG. 1-213

FIG. 1-214

FIG. 1-215

FIG. 1-216

FIG. 1-217

FIG. 1-218

FIG. 1-219

FIG. 1-220

FIG. 1-221

FIG. 1-222

FIG. 1-223

FIG. 1-224


FIG. 1-225

FIG. 1-226

FIG. 1-227

FIG. 1-228

&lt;p



四庫全書

